 采购需求
一、项目概况：
（一）本次采购的项目及范围为：2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目。（具体内容及工程量以采购人提供的相关资料及采购需求所包括的全部内容为准。）投标人必须对项目内全部内容进行投标，不允许只对项目内部分内容进行投标。
（二）项目概况：本项目位于阜沙镇，项目包含各种苗（树）木的管养及所有时花生产、运输及种植施工和摆设施工、管理养护。管养内容有淋水、培土、施肥、修剪、扶正、除草、病虫害防治、防台风支撑加固、清理绿化范围内的垃圾、杂物等，自行负责处理修剪出来的绿化垃圾、清理中间绿化带垃圾等。
（三）综合管养范围：东阜公路（浮虚山红绿灯至交警支队位置）、东阜公路（东阜公路中间及两侧花基）、东阜公路（东阜公路高速路口）、东阜公路（东阜公路两侧路段）、阜港公路（阜沙与港口交界处至一涌口交界路段）、阜港公路（阜南大道（浮虚山红绿灯-新品尝汇路口））、纵四线、东阜公路、阜港公路保洁、松乐路、浮虚山及周边（福永路）、浮虚山及周边（浮虚山公园（含黄鱼街））、阜港东路、阜港西路、阜建路、文化长廊（闸洞涌）、上苑公园及周边小区道路、商业广场南边小公园、牛角育才路（含工业区绿地）、东海路、万阜路、供电公司-水利园、聚财街、三阜公路、锦绣路、上南工业区、榄菊公司边道路、罗松村围堤江滨绿地、横迳涌示范路、鸦雀尾公园、碧道、新建街、民安加油站旁及对开空地、阜沙敬老院、公安分局大院、阜城派出所、牛角派出所、上文派出所、住建局大院、镇政府大院、阜沙市场周边等。（详见工程量清单）
（四）时花种植管养范围：界碑区域、浮虚山、阜沙大道（浮虚山、政府）渠化路口、高速出口、政府大院、政府门口等。（详见工程量清单）
（五）采购人有权在签订合同时对项目方案、合同内容作适当修改调整。
（六）在合同履行期间，如因城市管理改革，合同需提前终止的，采购人应提前三十日告知中标人，中标人须无条件接受，双方互不追究法律责任，采购人无需作任何赔偿或补偿。
（七）未经采购人批准，中标人不得通过任何形式转包、分包本项目的部分或全部工作，不得委托或指示第三方代为履行。中标人将本项目转包、分包、单列分管公司或以其他方式向第三方分包的，均视为违约，合同即时终止。采购人重新组织采购确定管养单位，履约保证金将作为违约金由采购人没收。造成采购人损失的（包括但不限于第三方索赔、赔偿金、律师费等），中标人应当承担赔偿责任。
（八）本项目属性为服务类。
（九）本项目确定1名中标人。
（十）本项目由中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标人负责提供，采购人将不再支付任何费用。
（十一）招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应招标文件要求。
（十二）投标文件格式的《技术和服务要求响应表》中“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第二章采购需求的“技术标准与要求”的内容保持一致。《商务条件响应表》中“采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件第二章采购需求的“主要商务要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写各表中“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。
（十三）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。投标人按照《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）等文件要求填写《中小企业声明函》。
（十四）各投标人应结合相关文件及现场情况，充分考虑影响因素后进行报价。
（十五）现场勘察：本项目不组织现场勘察。
（十六）分项报价表格式
《分项报价表》
注：1.投标人无需在投标客户端中进行分项报价；
2.投标人须按采购人提供的工程量清单格式内容编制分项报价，还须填写此表附在投标文件中。

采购项目编号：
项目名称：
投标人名称：
采购包：
货币及单位：人民币/元
	序号
	服务名称
	一年服务投标报价
	三年服务投标总报价

	1
	2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目
	大写：人民币        
小写：￥        
（其中税前安全生产措施费：￥    ）
	大写：人民币        
小写：￥        
（其中税前安全生产措施费：￥   ）


投标人签章：__________________
日期：  年  月  日

采购包1（2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目）1.主要商务要求
	标的提供的时间
	管养期为3年（起始时间以合同约定为准），管养作业期限以实际交接日期为准。本项目合同为一年签订一次。绿化管养合同期限满前一个月，双方需配合续签合同工作。但如因中标人在管养合同期内管养工作无法达到管养标准要求或经采购人考核不合格或出现中标人违约的情形，采购人有权终止合同，不再续签并追究对方所造成的经济损失。

	标的提供的地点
	中山市阜沙镇

	付款方式
	1期：支付比例100%，
（一）管养费按季度支付。每个季度尾月的25日-31日，采购人依据中标人上报的管养资料【季度验收报告、管养记录等（需附工作图片）】进行实地抽样验收，经采购人验收合格后中标人方可开具本季度管养费发票，报送镇财政分局核实后支付。
★（二）投标人须承诺：一旦被确认为中标人，每季度须严格按照采购人的要求上报管养资料，包括：季度验收报告、管养记录等（需附工作图片），若管养资料缺漏，采购人有权拒付该季度管养费。（投标文件提供书面承诺函并加盖投标人公章。）

	如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	本项目园林绿化综合管养作业参照《园林绿化管养标准》（CJJ/T 287-2018）、《广东省公路绿化树木修剪技术指引(试行)（GDJT 002 - 04 - 2025）》、《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）等文件执行，采购人根据《2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目考核评分表》进行园林绿化综合管养作业质量检查考核，检查考核的结果作为对园林绿化综合管养作业服务质量评价、园林绿化综合管养作业费支付的依据。

	履约保证金
	收取比例：6%（中小企业为5%)
缴费渠道：现金转账或银行保函（保险）
账号：
户名：
开户行：
说明：中标人收到中标通知书后，在签订合同书前须向采购人提交履约保证金，金额按年度合同价的6%(中小企业为5%)作为履约保证金（现金转账或银行保函形式）。该履约保证金在项目合同服务期满后，采购人核实中标人没有违反合同、招标文件约定条款后1个月内无息退还给中标人。合同服务期间，如中标人存在不履行合同或未按照要求提供服务的，采购人有权按情节轻重在履约保证金中直接扣收中标人违约金，并书面告知中标人。中标人在收到采购人书面通知后5个工作日内把被采购人抵扣部分的合同履约保证金重新补足予采购人，如中标人逾期仍未补足合同履约保证金，采购人有权单方面解除合同，剩余的合同履约保证金作为违约金赔偿给采购人，采购人之损失超过剩余合同履约保证金的，采购人仍有权向中标人追索（包括采购人遭受到的第三方索赔、律师费、行政处罚金等）。如中标人严重违反招标文件要求或本合同约定的，采购人有权单方解除本合同，没收中标人履约保证金，且有权向中标人追索（包括采购人遭受到的第三方索赔、律师费、行政处罚金等）。
履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。

	其他
	报价说明，
★1.本项目中介预算价为5,494,209.27元，按中介预算价下浮20%作为本项目采购的报价上限价，即上限价为4,395,367.42元（三年），其中税前安全生产措施费为186,458.68元（三年）。投标人总报价不得高于本项目报价上限价4,395,367.42元（三年）且税前安全生产措施费不得低于186,458.68元（三年），否则视为无效报价。
★2.投标人在投标文件中须按采购人提供的工程量清单格式内容编制分项报价，不得擅自修改工程量；并按采购需求“一、项目概况/（十六）《分项报价表》”格式分别报出一年的投标报价及税前安全生产措施费、三年投标总报价及三年税前安全生产措施费，将此表附在投标文件中。
3.本项目为总价包干承包方式。中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。承包价包括人员费用（含工资、奖金、房补、劳保福利、养老、医疗、工伤及教育培训费、暂住费用、保险、处理一切伤亡事故等费用）、生产资料费用（含肥料、农药、水费、工具、机械设备、燃料、更新和补植苗木、白蚁防治、管养所产生的废弃物及垃圾的清运等配套设施维修及其它材料费用）、安全文明生产装备费、防台风等自然灾害的园林绿化应急处理、“三防”工作、重大展会活动和重要节假日及各类创建、迎检的城市园林绿化强化维护费用、其它业务和管理费用、办公费用、委托范围的公众责任险保险费、税金、中标人合法利润以及由综合管养作业产生的其它全部费用。
★4.公众责任险：中标人签订采购合同起 30 个日历天内为管养范围的园林绿化购买公众责任险，合同期间，因发生树木倒伏、折断或树枝及果实坠落等情况，导致中标人的工作人员或其他人的人身、财产损害的，事故所引发的所有法律责任由中标人承担。（投标文件中提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟）


2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	园林绿化管理服务
	2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目
	项
	1.00
	4,395,367.42
	4,395,367.42
	其他未列明行业
	详见附表一


附表一：2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	一、管养内容
（一）基本参照《园林绿化管养标准》（CJJ/T 287-2018）、《广东省公路绿化树木修剪技术指引(试行)（GDJT 002 - 04 - 2025）》、《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）等文件的规定对绿地进行养护，备有养护管理技术方案，建有具备基本工种的养护队伍，“黄土不露天”现象不明显，绿地总体景观基本完好。
（二）园林植物
1.草坪植物叶片色泽正常，无明显枯黄叶，其他植物新梢枝叶萌发正常，叶片大小、色泽基本正常，无明显枯枝败叶。新建植草坪的绿色期和覆盖率在一年内、其他新种的植物在两年内达到三级养护管理标准。
2.乔木树冠基本完整，生长与开花结果正常；分枝基本不影响游览及观景。行道树的倾斜率小于7%。
3.花灌木生长发育基本正常，木本地被覆盖率达到95%以上。
4.花坛、花带及绿篱基本无残缺，杂草覆盖率小于5%，无死株、缺株。
5.造型植物的修剪基本合理。规则式种植的造型植物，形状、体量大致一致；自然式种植的，形状和体量基本符合设计和景观要求。
6.藤本植物生长基本正常，花开适时，牵引合理，覆盖率不低于80%。
7.草本花卉基本正常，株型基本完整，花开时覆盖率达到80%以上，杂草覆盖率小于5%，花后需修剪的，基本得到修剪。
8.草坪绿色期不少于250天，覆盖率不少于95%，杂草的覆盖率不超过3%，草坪表面积水在雨后24小时内排清。
9.水生植物生长基本正常，花开适时。
10.补植、改植于3天内完成。草坪补植或改后一个月内覆盖率达到90%以上，其他植物补植或改植的成活率达到95%以上。
11.病虫害得到控制，被害植株不超过7%。
（三）绿地无明显生活垃圾。
（四）绿地园林建设园路、铺设场地等设施基本完好，并得到合理维护。
（五）管理程序：各种苗（树）木的管养和补种、绿化日常淋水、培土、施肥、修剪、扶正、除草、病虫害防治、树身涂白等工作，清理包括道路中央隔离带及两旁花基在内的垃圾、杂物等整套过程，自行负责处理修剪产生的绿化垃圾。
（六）综合管养作业标准如下：
1.绿化管养技术措施须完善，管理得当，植物配置合理，基本达到“黄土不露天”。
2.园林植物生长正常。新建绿地各种植物3年内达到正常形态。
3.园林树木树冠基本完整。主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时；绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树，倾斜度小于5%。
4.落叶树新梢生长正常，叶片大小、薄厚、颜色正常。在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫粪、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%。
5.花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。
6.草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95%以上。每年修剪2次以上，草坪内杂草覆盖率不超过3%。草坪绿色期：不得少于250天。
7.病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；园林树木的主干、主枝上平均每100cm²蚧壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3%。叶片无虫粪，虫咬叶片每株不得超过5%叶片被啃，每株3%以下，被害植株及时防治。
8.垂直绿化应根据不同植物的攀援特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀援植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀援植物能适时开花。
9.绿地整洁，无杂挂物，绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物应日产日清，保洁及时。
10.绿地完整，无堆物、堆料、搭棚,树干无钉拴刻划等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和管养管理的现象。
11.发现苗木缺株补植、改植于3天内完成。
12.须做好防台风工作，台风季节来临前加强管理，合理修剪，加固护树架，以增强抵御台风的能力。台风期间应迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时扶正倒树及倾斜树，补植缺株，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

	★
	2
	二、每年绿化管养工作具体安排
（一）乔木：及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，造型修剪合理，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物。每周清除树根周围杂草一次，确保无杂草。
（二）灌木、袋苗：及时防治病虫害，修剪成圆形、方行或锥行的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、病死植株，每周清除杂草一次。 
（三）草本类：及时防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄枝。
（四）绿化管养作业要求每年至少施肥料五次，乔木类施有机肥0.25千克/棵/次，施复合肥等0.1千克/棵/次，灌木、袋苗和草坪类施复合肥等10千克/亩/次，施用时间按月份工作要求。施肥前要告知采购人，以验收证明为凭。
1.一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。
（1）冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；悬铃木、大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。
（2）行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 
（3）防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。一月中旬蚧壳虫类开始活动，行动迟缓，应刮除树干上的幼虫。
（4）绿地养护：街道绿地、花坛等地挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内应注意防冻浇水。
2.二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。
（1）养护基本与一月份相同。
（2）修剪：对悬铃木、大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底前需完成各种树木的修剪。
（3）防治害虫：以防刺蛾和蚧壳虫为主。
3.三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木（如山茶）开花。
（1）植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，先挖（刨）好树坑，做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。
（2）春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。
（3）施肥一次：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。乔木类施有机肥，灌木、袋苗和草坪类施复合肥混尿素，按标准进行施肥和淋水。
（4）防治病虫害：3月份是防治病虫害的关键时刻。苗木（如海桐等）会出现煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也会出现（采用喷洒杀螟松等农药进行防治）。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。
4.四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。
（1）继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。
（2）施肥一次（氮肥等速效肥料）和灌水：继续对养护绿地进行及时的施肥和浇水。
（3）修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，修剪常绿绿篱。
（4）防治病虫害：①蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可用硬竹扫帚扫除，集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。②天牛开始活动，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，伤口做到越小越好。③其它病虫害的防治工作。
（5）绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。草坪也要进行挑草及切边工作。
（6）草花：迎五一替换冬季草花，做好浇水工作。
5.五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。
（1）浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。
（2）修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。
（3）防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在五月中、下旬喷洒10-20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）。
6.六月份：气温再一次升高。
（1）浇水：植物需水量大，要及时浇水。定时对管养范围内的树木进行浇水。
（2）施肥（复合肥混尿素）两次：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。（购买肥料的发票必须和季度验收一起提交。）
（3）修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。
（4）排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。
（5）防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒（或用复合BT乳剂进行喷施）。继续对天牛进行人工捕捉。月季白粉病、青桐木虱等也要及时防治。
（6）做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。
7.七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。
（1）移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。
（2）排涝和施追肥（氮肥等速效肥料）一次：在下雨前施肥，大雨过后要及时排涝。 
（3）行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，随时派人检查，发现险情及时处理。 
（4）防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。
8.八月份：仍为雨季。
（1）排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。
（2）行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。
（3）修剪：除一般树木夏修外，应对绿篱进行造型修剪。
（4）中耕除草：杂草生长旺盛，需及时除草，并结合除草进行施肥。
（5）防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，应及时采取措施。 
9.九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。
（1）修剪：迎接市容工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。
（2）施肥一次：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。
（3）草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，浇水要充足。
（4）防治病虫害：穿孔病（樱花、桃、梅等）为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。
（5）节前做好各类绿化设施的检查工作。
10.十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。
（1）做好秋季植树准备，下旬耐寒树木一落叶，可以开始栽植。
（2） 绿地养护：及时去除死树并补种树木，每天淋水不少于两次。做好绿地、草坪挑草切边工作。草花生长不良的要施肥。
（3）防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。
11.十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。
（1）植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。
（2）翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。
（3）每天淋水不少于两次、施肥：对干、板结的土壤浇水、施肥，要在封冻前完成。
（4）病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。
12.十二月份：低气温，开始冬季养护工作。
（1）冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪，每天淋水不少于两次。
（2）消灭越冬病虫害。
（3）做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。
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	三、管养职责
管养期限内，按照与采购人签订的合同约定和园林绿化管养操作规程及园林绿化管养质量标准，合理组织，精心管养，并派出专业的园艺师组织指导安排管护工作，并根据各个季节天气及植物生长情况派出技术工人，保质保量完成管养任务。
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	四、项目管理目标及要求
（一）质量要求：达到园林绿化管养三级标准。
1.确保现有树木的成活率在99%以上，如有死亡，中标人应按死亡树种、大小及树形的标准，在7天内补种所损坏的苗（树）木，不得拖延补齐。罗汉松、樟树、桂花树等树种，在管养期间出现死株现象，中标人须在一个月内按原来的规格补种，否则按照市价从管养费用中扣除。（因烈度6级以上地震、8级以上台风或龙卷风等不可抗力、人为（或车辆）造成损坏的苗（树）木除外）。
2.确保现有树木在烈度6级以下地震、8级以下台风或龙卷风（以政府官方公布为准）的成活率。若出现树木被刮倒后，中标人需及时扶正、加固，及时恢复交通。若遇不可抗力的自然灾害原因：指烈度6级以上的地震、8级以上的台风或龙卷风（以政府官方公布为准），造成本合同内的绿化损毁情况。双方约定在灾后的第二天由双方负责人到现场鉴定损毁情况后，由中标人编制灾后复种费用预算(只计算种植人工、材料和运输费用)，报送采购人审核。灾后复种费用由双方合理分摊，原则上按照材料和运输费用由采购人负责，种植人工费由中标人负责的方法解决。复种应在最短时间内完成，中标人在完成复种工作后，应书面报告采购人，并要求采购人在五天内指派专人验收认可，在验收通过后20天内，采购人应将复种发生的材料和运输费用按审核结果支付给中标人。
3.在政府开展创建文明卫生城市等工作时，中标人必须配合采购人的工作要求，做好相关的创建迎检工作。
4.定期做好绿化修剪和杂草的清除，绿地、道路绿化带范围内等无明显垃圾或杂物积存，杂草等生长不超过路缘石外侧。
5.按采购人的工作指示，做好其他有关绿化管养的工作。
6.管养期间，管养范围内的绿化树木、灌木等导致人员伤亡、财产损失，由中标人负责赔偿（不可抗力除外）。
7.要及时防虫、杀虫（包括白蚁防治）；绿化杀虫必须使用高效能低毒性药物，施药前要与采购人联系，合理安排施药时间，同时要对施药地域设置明显的警示标志说明。
8.对草坪、树木、绿化带进行精心养护、保持良好生长状态。如项目实施时遇新规定文件的，按新规定文件执行。
★（二）管养质量保证措施
1.施肥管养材料质量保证措施：管养用的各种材料、设备必须符合质量要求，严禁使用国家禁止使用的药物，并报产品合格证相关资料给采购人查核。
2.质量方针、目标管理：质量为本，狠抓管理，高标准、严要求，科学管理，精心管养。
3.浇水：植物需水量大，要及时浇水。保持每天淋水（雨天除外）。
4.按季节及采购人要求进行施肥。
5.中标人必须提前报送每季度施工计划。
6.剪草要求：春夏两季每月不少于两次；秋冬季要求草的高度不能高于12厘米，否则每天扣2000元直至本月结束。
7.中标人必须及时响应采购人的创文要求，出现由于中标人维护不当导致阜沙镇在创文等活动评比中被扣分的情况，采购人将对中标人进行每次5000元的处罚。
8.对阜沙镇东阜公路、阜港公路的中间绿化带进行保洁，负责清理中间绿化带全部垃圾（包括建筑垃圾和生活垃圾等）。人员要求：保洁人员1人≤2.1公里，即人员不少于6人。阜沙镇东阜公路、阜港公路每天保洁不少于4次。
9.政府大院安排至少一人驻扎进行绿化修剪和拔除。政府大院、农业服务中心、公安分局、交警支队、行政服务中心等政府部门办公地点的绿化草坪不能有杂草，绿化带杂枝条不能高于10cm。违反上述任何一点，将对中标人处罚500元每次。
10.绿化维护队伍总人数不能少于15人，人员必须每天全员到位，缺少一人，处罚600元每人每次。
11.遇到突发事件（如车祸、创文验收等），中标人必须在30分钟内响应且到达现场。否则，按照每次500元进行处罚。
12.阜沙镇万里碧道河道两岸的绿化管养要求：
（1）每月一次对河道两岸的花草修剪整形、除草，不含淋水，人工清理到指定地点；
（2）每4个月修剪树木一次，不含淋水，人工清理到指定地点；
（3）投标人需自备作业动力船不少于2只。
13.作业内容包括人行道树、道路绿地等的综合管养。具体内容为绿化管养；绿地保洁（含垃圾清运）；防台风等自然灾害的园林绿化应急处理及绿化强化维护。
14.乔木养护内容：
（1）行道树修剪三级养护；
（2）行道除杂草；
（3）行道树身涂白。
★（三）安全文明管养措施
1.中标人应建立各项安全管理制度，并结合园林管养施工项目的特点，明确各级各类人员安全生产责任制，要求全体人员必须认真遵守。
2.每项工序必须设立施工安全领导责任人，负责管养施工现场的安全工作，对管养施工安全行使监督检查职能，并对安全事故负领导责任。
3.安全责任人应实行每月对现场管养施工人员做好安全教育、做好岗前培训，指导作业人员遵守机械安全操作规程，安全技术规程、定期检查机械安全性能或安全生产意识，牢固竖立“安全第一”思想。
4.道路作业时，作业人员应穿反光衣，并设置施工安全警示牌，带班领导应教育作业人员注意道路交通安全。
5.中标人在管养期间必须注意好安全生产行为，无论在何时何地发生纠纷或事故均与采购人无关，一切经济责任和法律责任由中标人负责。
6.中标人必须对园林机械的操作人员进行岗前培训和每月对全体员工开展安全培训。凡需持证上岗的岗位，员工必须持相关有效证件上岗。养护作业时必须着统一的工作服，各种机械、机具的操作，要符合安全操作规程。
（四）人员基本要求
1.人员要求：
	序号
	人员名称
	数量
	要求
	备注

	1
	项目负责人
	1名
	具有园林专业中级工程师（或以上）职称
	园林专业指园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

	2
	现场管理人员
	1名
	具有园林专业助理工程师（或以上）职称
	

	3
	安全员
	1名
	取得安全生产考核合格证（C类）
	

	4
	资料员
	1名
	取得相关资料员培训证书
	

	5
	其他工作人员
	不少于15名
	取得园林绿化工相关证书
	


注：拟投入项目部人员不限于但至少要满足上表要求，投入的人员必须保证能满足本项目的需要，同一人员不得兼任本项目的两个或多个岗位。
★2.中标人应安排投标文件中拟投入的项目负责人，在合同期内按时到岗参与日常管理工作，认真按合同约定要求，做好全过程、全方位的绿化管养管理。如确需更换，按粤建市〔2009〕8号的有关规定执行。否则采购人有权单方解除合同，并报建设行政主管部门按有关规定从严处罚。（投标文件提供书面承诺函并加盖投标人公章。）
3.中标人为本项目配置的人员薪金待遇，按劳动合同法规定实施，不得低于各时期最新的中山市最低工资标准、社会保险基数及相关待遇调整的标准。
★（五）投标人须承诺：一旦被确认为中标人，在入场1个月内必须在阜沙镇设有固定的办公场所，并安排有办公人员驻在办公室，节假日、台风暴雨期间有值班人员到位。（投标文件提供书面承诺函并加盖投标人公章。）
★（六）投标人须承诺：一旦被确认为中标人，在阜沙镇要有面积不少于1亩的育苗场地（可自有或租赁，租赁期不得短于本项目合同期），用于抚育临时开挖路口、改造绿化等工作迁移的树木。（投标文件提供书面承诺函并加盖投标人公章。）
★（七）投标人须承诺：一旦被确认为中标人，在阜沙镇必须备有两台以上的洒水车、一台高空作业车、两台货车、剪草机不少于4台、油锯机不少于4台、割灌机不少于4台等设备。（投标文件提供书面承诺函并加盖投标人公章。）
★（八）投标人须承诺：一旦被确认为中标人，投入本项目总人数不能少于20人，并在合同签订时提供所有人员的社保证明或用工合同原件供采购人查验，人员必须每天全员到位，缺少一人，处罚600元每人每次。（投标文件提供书面承诺函并加盖投标人公章。）

	★
	5
	五、其他要求
（一）日常遇突发事件（如绿化苗木遭到人为破坏）和台风暴雨季节，中标人必须积极配合采购人开展相关工作，如绿化损坏理赔及修复、清理倒塌树木、支撑加固等。
（二）凡属绿化管养范围内的垃圾（含修剪的绿化垃圾、生活垃圾等），中标人应及时安排清理；树池周边1米范围内的杂草每个月至少清除一次。
（三）每季度（3个月）末（25日-31日），采购人与中标人双方组织相关部门人员进行季度考核验收（详见附件）。如发现存在需整改的，中标人需整改复查合格后才能申请季度管养费。
（四）中标人必须接受并及时配合办理因市政建设新增绿地（含绿地内设施）的接管手续。同样，中标人必须接受因市政建设受委托范围内管养设施量的减少并及时配合办理设施量的核销手续。
（五）在年度合同期内，如有增减管养设施量，在接管当月进行核定，接管当月不增加（减少）作业费。增减的作业费用于次月开始计算，该部分费用在年度合同期末一次性结算，结算单价按中标单价执行。
（六）管养期间接管的新增绿化必须保证不长杂草，否则按照每次1000元进行处罚。
（七）浮虚山至交警门前路段和高速路口100米新增绿化要保证每月拔除杂草次数不少于一次。
（八）中标人需要安排负责人24小时待命应对突发事件，并且需要做好施工前后对比资料和采购材料票据的整理。每个季度按照采购人要求，提前做好工作计划并上报采购人审批。
（九）涉及村庄范围的绿化临时管养任务，中标人应无条件配合完成采购人交办的任务，且不收取任何费用。
（十）如遇重大展会活动和重要节假日及各类创建、迎检等特殊情况，中标人应加强绿化环境管理,中标人应无条件配合采购人交办的其他临时任务，采购人将不再支付任何费用。

	
	6
	六、“三防”应急工作要求
1.中标人应根据采购人要求制定“三防”应急抢险救灾方案，其中须着重从台风应急抢险救灾考虑，成立一支应对台风抢险救灾的园林绿化抢险救灾队伍。根据灾情需要，在确保现有常规绿化管养作业人员、机械设备及相关物资不减少的情况下，无条件提前落实人员物资的储备工作（含临时外请具有抢险能力的人员、租用吊车、清场车、碎枝机械设备、油锯、本标段园林垃圾应急临时堆放场的储备等），以做到满足抢险救灾作业的需要。
2.按照防灾减灾工作原则，须做好“三防”工作。因中标人管养维护不善，造成受委托管养内容损坏的，要及时清理，并在采购人规定时间内无条件修复。造成采购人或第三方损失的，应由中标人赔偿一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费等（除国家规定的不可抗力免责以外）。

	
	7
	七、服务响应要求
对采购人提出的质量问题及绿化管养维护要求供应商应及时响应，提供7*24小时的电话在线服务，中标人应当在接到管养保修维护通知后及时赶往现场管养；做好抗台、抗旱、抗寒的方案准备，包括每天关注天气预报，台风来临前对容易倒伏的树木可采取立支架、攀扎防风绳、加固土球、适度修剪减小受风面积等措施；台风过后绿化人员应及时清理和恢复现场受灾情况，做好相关记录并及时反馈给采购人。加强养护管理，尽力挽救受损植物，补充或重建被毁绿化景观，努力将损失减小到最低程度。

	
	8
	八、采购人配合条件
投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

	
	9
	九、相关附件
（一）工程量清单（工程量清单的工程名称与本招标文件项目名称出现不一致的，以招标文件项目名称为准，投标人可对工程量清单的工程名称按本招标文件项目名称作出修改。）
（二）考核评分表及评分季度汇总表
1. 2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目考核评分表
	2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目考核评分表

	第     季度
	年     月     日

	考核项目
	考核内容
	评分标准
	扣分
	备注

	道  路  行  道  树
	1、生长旺盛、夜色浓绿，枝条健壮（15分)
	1、生长不良，叶色差，每株扣1分；（沿路灌木和地被生长不良，视情况扣1-8分）
	　
	　

	
	
	2、对长势差，或与整体行道树相差较大，影响整体效果的树木，没有采取适当措施加以完善，每株扣2分
	　
	　

	
	2、树杆挺直，倾斜度不超过8度，树线平顺（15分）
	1、树林倾斜度超过8度，每株扣1分（胸径30cm以上或有特殊原因的除外）
	　
	　

	
	3、修剪规范，适当，树冠均衡，通风透光，树形优美，整体效果好（15分）
	1、树冠下缘线不整齐，每检查点扣1-3分。
	　
	　

	
	
	2、树冠不完整，树形相差较大，每株扣1分。
	　
	　

	
	
	3、缺乏修剪，透风透光效果较差，每株扣1分。
	　
	　

	
	
	4、无正当理由重度截枝，影响景观的，每检查点扣5分。
	　
	　

	
	
	5、沿线灌森和地被修剪不适当，每检查点扣1-4分。
	　
	　

	
	4、树冠无折损枝，无枯枝，无杂物；树冠以下无梦蘖枝；及时清理气生根（10分）
	1、树冠有折损枝、枯枝或杂物，每株扣0.5分；
	　
	　

	
	
	2、树冠以下有长度10cm以上的萌蘖枝，每株扣0.5分
	　
	　

	
	
	3、树木有气生根不及时清理的，每株扣0.5分
	　
	　

	
	5、行道树立地花基完好，树穴整洁美观，无积水（20分）
	1、树穴有杂草，杂物或堆泥过高，每株扣0.5分
	　
	　

	
	
	2、花基损坏不及时修复，每处扣1分
	　
	　

	
	
	3、树穴积水，每处扣0.5分
	　
	　

	
	6、无缺株和枯死树：补植树木规格和原有苗木规格相当（25分）
	1、乔木缺株，每株扣3分（已将情况报送的除外）
	　
	　

	
	
	2、灌木缺株，每株扣1分（已将情况报送的除外）
	　
	　

	
	
	3、地被缺株或裸露，每平方米扣0.5分（已将情况报送的除外）
	　
	　

	
	
	4、补植苗木规格与原有苗木规格不想当，每株扣1分（并要求更换）
	　
	　

	公  园
	一、乔木（30分）

	
	无缺株和枯死树：主杆较挺直，长势良好，无缺水缺肥现象：修剪适当，无明显枯枝、杂物，基本无病虫害：树穴土壤疏松，无杂草，无板结现象，无垃圾杂物，树冠以下无萌芽枝
	1、树木生长势较差，夜色黄枯的，每株扣1分
	　
	　

	
	
	2、病虫害危害明显的，每株扣1分
	　
	　

	
	
	3、死亡或缺株的，缺杆的，每株扣2分（已将情况报送的除外）
	　
	　

	
	
	4、补植规格与原有树木规格不想当的，每株扣1分
	　
	　

	
	
	5、树木倾斜度过大影响景观，每株扣0.5分
	　
	　

	
	
	6、缺乏必要的修剪，或树木有明显折损枝、枯枝、杂物的，每株扣0.5分
	　
	　

	
	
	7、擅自对树木重度修剪，影响景观效果的，每株扣2分
	　
	　

	
	
	8、穴位的土壤板结、有杂草的，没处扣1分
	　
	　

	
	
	9、树冠以下萌蘖枝长度超过20cm的，每株扣0.5分
	　
	　

	
	二、灌木（20分）

	
	基本无缺株和枯死株，植株长势良好，无缺水缺肥现象，修剪适当，植株基本保持造型，无明显枯枝、杂物，无明显病虫害，立地土壤疏松，无杂草，无板结现象，无垃圾杂物，界线适当整理，竹林过密应适当间伐或间株，使竹林通风透光，留竹分布均匀，生长健壮
	1、生长不良，叶色差，每株（平方米）扣0.5分（不足1平方米按1平方米计算）
	　
	　

	
	
	2、死亡、缺株或中毒残损的，每株（平方米）扣1分，对已检查过要求更换或补种（如死亡、缺株及重度残损）的植株，仍不按规定时间完成的加倍扣分，并按月累计
	　
	　

	
	
	3、缺欠修剪，或有折损枝，枯枝枯叶、杂物的，每株（平方米）扣0.5分
	　
	　

	
	
	4、有明显病虫害的，每株（平方米）扣1分
	　
	　

	
	
	5、树穴（片植灌木边界线）欠整理，杂物明显或者土壤板结，积水的，每处扣0.5分
	　
	　

	
	
	6、补植规格与原有灌木规格不想当，每处扣0.5分
	　
	　

	
	
	7、擅自对灌木重度修剪，影响景观效果，每株扣1分
	　
	　

	公  园
	三、草坪及其他地被类植物（30分）

	
	绿化基本无裸露，地被类植物平整青绿，草坪高度控制在60cm以下，保持清洁卫生，无杂物，无杂草，无明显病虫害
	1、黄土裸露明显，影响景观的，扣1-8分
	　
	　

	
	
	2、生长不良，叶色差的，扣1-5分
	　
	　

	
	
	3、欠缺修剪，起伏较明显，扣1-5分
	　
	　

	
	
	4、杂草控制不适当，有明显大型或缠绕性、攀援性杂草，影响景观的，扣1-5分
	　
	　

	
	
	5、立地有积水货涝浸现象的，每处扣2分
	　
	　

	
	
	6、病虫害明显的，扣1-3分
	　
	　

	
	四、清洁卫生（20分）

	
	基本无缺株和枯死株，植株长势良好，无缺水缺肥现象，修剪适当，植株基本保持造型，无明显枯枝、杂物，无明显病虫害，立地土壤疏松，无杂草，无板结现象，无垃圾杂物，界线适当整理，竹林过密应适当间伐或间株，使竹林通风透光，留竹分布均匀，生长健壮
	1、发现管理地段有余泥、砖石、瓦渣、每宗扣2分
	　
	　

	
	
	2、管理地段有垃圾5件（含5件）以上，或枯枝干叶明显，影响景观的，每宗扣2分
	　
	　

	
	
	3、用铁线围边的，每宗扣1分
	　
	　

	
	
	4、有鼠洞或蚊蝇滋生的，每处扣1分
	　
	　

	
	
	5、水面需保持清洁，无杂物，无臭味，达不到要求，视情况扣1-8分
	　
	　

	合计总分
	　
	　
　

	考核得分
	　
	考核结果
	　

	分级指标
	公园检查点的确定：每10000平方米设一个检查点：每个检查点面积1000-2000平方米，按合同内管养标准进行评分，满分100分，综合得分在85分以上为合格，低于85分（含85）分为不合格。

	考核范围
	　

	中标人自评等级
	考核组复评等级
	采购人审核等级

	负责人：
	考核组人员：
	负责人：

	盖章：
	日期：
	盖章：

	日期：
	
	日期：


2.2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目考核评分季度汇总表
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	工程名称
	2025-2028阜沙镇市政绿化管养项目 

	工程地点
	中山市阜沙镇

	采购人
	中山市阜沙镇城市建设和管理局

	季度
	年度     季度
	日期
	　

	序号
	考核评定内容
	考核得分
	评定意见

	1
	公园、公共绿地
	
	

	单项合计（A）
	

	2
	道路行道树
	
	

	单项合计（B）
	　

	总合计
	A+B=

	综合得分
	(A+B)/2

	中标人自评等级
	　
	考核组复评等级
	采购人审核等级

	负责人：
	　
	考核组人员：
	负责人：

	盖章：
	　
	日期：
	盖章：

	日期：
	　
	
	日期：

	备注
	1.每季度末（25日-31日）进行1次考核评定，综合得分在85分以上为合格，低于85（含85分）为不合格。
2.综合得分在85分-75（含75分）的需要进行整改，整改复查合格后才能申请季度管养费。
3.综合得分低于75分或连续两个季度低于80分的，视为中标人违约，采购人有权立即终止承包合同。




	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
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